[bookmark: OLE_LINK1]招标文件
一、项目名称: 青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目
招标编号: ZYGC-2025-062302-19
招标单位：江苏泽宇电力工程有限公司
二、项目概况与招标范围
青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目，包含机房吊顶、墙面改造、静电地板施工、室外电缆沟改造、机房内通信机柜标准化治理等。服务采购需求工作量报价清单和施工图纸详情见附件


三、工期：
2025年07月14日至2025年09月15日。
四、施工地点：
青海省西宁市
五、质保期及付款
本项目质保期以原合同为准
[bookmark: _GoBack]付款：施工完成50%付30%；施工完成客户确认工作量并且签了工作量确认单再付40%；剩余款待我司收到最终用户款后支付。（若金额超过10万元，我司统一支付银行承兑汇票）
六、投标人注意事项
6.1、投标人须提供带明细的报价:
(1)报价需含提供配合现场施工所需的资料和协调费用:
(2)报价需含施工所用墙面开孔等施工所需费用:
(3)报价需含现场安措布置所需材料、安全防护和施工工器具的采购、租用、运输等费用；
(4)报价需含项目相关甲供及乙供材料仓储和运输费用；
(5)报价需含所有项目人员（含现场工作负责人）工资、差旅、社保、意外险、交通等相关费用，以及现场业主到岗到位人员的工作餐；
6.2、本项目实施地点为青海省，投标人需考虑人力资源调配等各方面因素，本项目施工日期为除去周六、周日、法定节假日之外的工作日；
6.3、报价需含9%税点；
6.4、报价需为包含本项目9个站点所有工作量和费用的报价，否则为废标。详细工作量和施工图纸见附件，另有施工注意事项，请有意投标人联系我司技术获取。投标需包含单项报价、工作人员安排；
6.5、投标人中标后非特殊原因不能弃标，否则纳入考核:最终结算依据现场实际工作量；
6.6、报价如出现漏项等情况由投标人自行承担。如果投标函中承诺的报价不包括招标文件规定的某项服务范围(即漏项)，则视为这类服务项目的报价分摊在其它项目的报价中，中标后不再增加漏报费用；
6.7、要求:中标单位负责项目竣工资料编辑及送审，包括施工照片、施工日志等过程性材料收集整理。竣工资料作为结算依据。内、外部人员需直接在新系统中投标报价，投标未按照要求的将直接作废处理。

七、信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：
（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；
（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；
（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；
（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。
八、招标文件的获取
以投标网址要求为准
九、采购合同模版


十、投标事宜
投标开始时间：2025年06月26日14时00分
投标截止时间及开标时间：2025年07月02日14时00分
投标方式（请勿修改）：
（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。


（2） 公司监管投标邮箱：zy9912132@163.com
十一、联系人
（1）招标咨询：王建梅  0513-85359892
（2）项目技术咨询：董春晖 15189381767  
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青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目工作量清单和图纸/附件1、9个站点工作量清单/1.招标工作量-大石门.xlsx

工作量


			大石门330kV变电站


			序号			名称			型号			单位			数量			单价			合价（含税）			报价需含9%税点


			1			室外地坪破坏			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm,砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			212


			2			室外地坪恢复			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm,砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			106


			3			道路破坏			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1:0.4-1:0.5(水泥：水)素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层(压光四遍),内掺防裂纤维			平方米			22.5


			4			道路恢复			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1:0.4-1:0.5(水泥：水)素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层(压光四遍),内掺防裂纤维			平方米			22.5


			5			室外土方开挖			1.土壤类别：综合
2.挖土平均厚度：4m以内			立方米			188.41


			6			室外土方回填			1.回填要求：夯填(碾压)
2.回填材质及来源：原土			立方米			122.51


			7			预埋钢管			D=100mm,镀锌钢管			米			45


			8			开启式电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：400×400
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板
7.防腐涂料：沥青冷底子油两遍，厚度≥300μm			米			106


			9			电缆沟破坏			200mm厚钢筋混凝土电缆沟壁			平方米			1.28


			10			电缆沟恢复			混凝土砂浆填堵			立方米			0.64


			11			电缆井			1.名称：钢筋混凝土电缆检查井
2.断面尺寸：800mm,深1.0m
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁涂抹水泥砂浆			立方米			4.22


			12			开启式电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：1200×1600mm
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C30100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板			米			3.5


			13			地基处理			300mm厚3:7灰土换填			立方米			50.88


			14			室内吊顶破坏和恢复						平方米			16.8


			15			室内墙壁开孔			220mm厚砖砌墙壁（110kV保护控制室、380V配电室）			平方米			0.5


			16			室内楼板开孔			300mm厚钢筋混凝土浇筑（380V配电室）			平方米			0.5


			17			室内静电地板拆除和恢复			1.静电地板			平方米			15


			18			电缆支架及接地						付			120


			19			槽盒布放						米			161


			20			土方垃圾运输						立方米			188.41


			合计












青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目工作量清单和图纸/附件1、9个站点工作量清单/2.招标工作量-花园.xlsx

工作量


			花园330kV变电站


			序号			名称			型号			单位			数量			单价			合价（含税）			报价需含9%税点


			1			室外地坪破坏			1.150mm厚级配碎石层
2.原土压实3			平方米			32


			2			室外地坪恢复			1.150mm厚级配碎石层
2.原土压实			平方米			16


			3			室外土方开挖			1.土壤类别：综合
2.挖土平均厚度：4m以内			立方米			29.86


			4			室外土方回填			1.回填要求：夯填(碾压)
2.回填材质及来源：原土			立方米			19.15


			5			电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：400×400
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板
7.防腐涂料：沥青冷底子油两遍，厚度≥300μ			米			16


			6			电缆沟破坏			200mm厚钢筋混凝土电缆沟壁			平方米			0.72


			7			电缆沟恢复			混凝土砂浆填堵			立方米			0.36


			8			电缆井2个			1.名称：钢筋混凝土电缆检查井
2.断面尺寸：800mm,深1.0m
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁涂抹水泥砂浆			立方米			1.44


			9			开启式电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：1200×1600mm
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C30100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板			米			3.5


			10			地基处理			300mm厚3:7灰土换填			立方米			7.68


			11			室内静电地板拆除和恢复			1.静电地板			平方米			15


			12			通信室墙壁开孔			220mm厚砖砌墙壁			平方米			0.36


			13			混凝土过梁			300mm厚钢筋混凝土浇筑			立方米			0.648


			14			槽盒布放						米			31


			15			土方垃圾运输						立方米			29.86


			合计：












青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目工作量清单和图纸/附件1、9个站点工作量清单/3.招标工作量-杨乐.xlsx

工作量


			杨乐330kV变电站


			序号			名称			型号			单位			数量			单价			合价（含税）			报价需含9%税点


			1			室外地坪破坏			1.150mm厚级配碎石层
2.300mm厚C20混凝土地坪			平方米			84


			2			室外地坪恢复			1.150mm厚级配碎石层
2.300mm厚C20混凝土地坪			平方米			42


			3			室外土方开挖			1.土壤类别：综合
2.挖土平均厚度：4m以内			立方米			42.84


			4			室外土方回填			1.回填要求：夯填(碾压)
2.回填材质及来源：原土			立方米			18.65


			5			电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：400×400
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板
7.防腐涂料：沥青冷底子油两遍，厚度≥300μm			米			42


			6			电缆沟破坏			200mm厚钢筋混凝土电缆沟壁			平方米			0.8


			7			电缆沟恢复			混凝土砂浆填堵			立方米			0.4


			8			开启式电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：1200×1600mm
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C30100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板			米			3.5


			9			地基处理			300mm厚3:7灰土换填			立方米			20.16


			10			电缆槽盒						米			57


			11			土方垃圾运输						立方米			42.84


			合计：












青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目工作量清单和图纸/附件1、9个站点工作量清单/4.招标工作量-山城.xlsx

土建


			山城330kV变电站


			序号			名称			型号			单位			数量			单价			合价（含税）			报价需含9%税点


			1			室外地坪破坏			1.150mm厚级配碎石层
2.300mm厚C20混凝土地坪			平方米			96


			2			室外地坪恢复			1.150mm厚级配碎石层
2.300mm厚C20混凝土地坪			平方米			48


			3			道路破坏			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1：0.4-1：0.5（水泥：水）素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层（压光四遍）， 内掺防裂纤维			平方米			23.25


			4			道路恢复			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1：0.4-1：0.5（水泥：水）素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层（压光四遍）， 内掺防裂纤维			平方米			23.25


			5			室外土方开挖			1.土壤类别:综合
2.挖土平均厚度:4m以内			立方米			97.29


			6			室外土方回填			1.回填要求:夯填(碾压)
2.回填材质及来源:原土			立方米			67.07


			7			预埋钢管			D=100mm，镀锌钢管			米			52


			8			电缆沟			1.名称:钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸:400×400
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土 C20 100mm
4.底板混凝土强度等级:C30，厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级:C30，厚200mm
6.预制混凝土盖板
7.防腐涂料：沥青冷底子油两遍，厚度≥300μm			米			48


			9			电缆沟破坏			200mm厚钢筋混凝土电缆沟壁			平方米			0.96


			10			电缆沟恢复			混凝土砂浆填堵			立方米			0.48


			11			电缆井（3个）			1.名称:钢筋混凝土电缆检查井
2.断面尺寸:800mm，深1.0m
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土 C20 100mm
4.侧壁混凝土强度等级:C30，厚200mm
5.侧壁涂抹水泥砂浆			立方米			2.11


			12			开启式电缆沟			1.名称:钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸:1200×1600mm
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土 C30 100mm
4.底板混凝土强度等级:C30，厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级:C30，厚200mm
6.预制混凝土盖板			米			3.5


			13			地基处理			300mm厚3:7灰土换填			立方米			23.04


			14			通信室墙壁开孔			220mm厚砖砌墙壁			平方米			0.16


			15			混凝土过梁			300mm厚钢筋混凝浇筑			立方米			0.36


			16			槽盒						米			63


			17			土方垃圾运输						立方米			97.29


			合计：












青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目工作量清单和图纸/附件1、9个站点工作量清单/5.招标工作量-南朔.xlsx

工作量


			南朔330kV变电站


			序号			名称			型号			单位			数量			单价			合价（含税）			报价需含9%税点


			1			室外地坪破坏			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm,砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			50


			2			室外地坪恢复			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm,砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			25


			3			室外土方开挖			1.土壤类别：综合
2.挖土平均厚度：4m以内			立方米			44.33


			4			室外土方回填			1.回填要求：夯填(碾压)
2.回填材质及来源：原土			立方米			29.5


			5			预埋钢管			D=100mm,镀锌钢管			米			54


			6			电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：400×400
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板
7.防腐涂料：沥青冷底子油两遍，厚度≥300μm			米			25


			7			电缆沟破坏			200mm厚钢筋混凝土电缆沟壁			平方米			2.89


			8			电缆沟恢复			混凝土砂浆填堵			立方米			1.445


			9			开启式电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：1200×1600mm
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C30100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板			米			3.5


			10			地基处理			300mm厚3:7灰土换填			立方米			12


			11			槽盒						米			40


			12			土方垃圾运输						立方米			44.33


			合计：












青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目工作量清单和图纸/附件1、9个站点工作量清单/6.招标工作量-黄家寨.xlsx

工作量


			黄家寨330kV变电站


			序号			名称			型号			单位			数量			单价			合价（含税）			报价需含9%税点


			1			室外地坪破坏			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm,砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			164


			2			室外地坪恢复			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm,砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			82


			3			道路破坏			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1:0.4-1:0.5(水泥：水)素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层(压光四遍),内掺防裂纤维			平方米			19.5


			4			道路恢复			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1:0.4-1:0.5(水泥：水)素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层(压光四遍),内掺防裂纤维			平方米			19.5


			5			室外土方开挖			1.土壤类别：综合
2.挖土平均厚度：4m以内			立方米			148.15


			6			室外土方回填			1.回填要求：夯填(碾压)
2.回填材质及来源：原土			立方米			96.12


			7			预埋钢管			D=100mm,镀锌钢管			米			39


			8			电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：400×400
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板
7.防腐涂料：沥青冷底子油两遍，厚度≥300μm			米			82


			9			电缆沟破坏			200mm厚钢筋混凝土电缆沟壁			平方米			2.52


			10			电缆沟恢复			混凝土砂浆填堵			立方米			1.26


			11			电缆井			1.名称：钢筋混凝土电缆检查井
2.断面尺寸：800mm,深1.0m
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁涂抹水泥砂浆			立方米			4.22


			12			铸铁井盖			D=800mm成套井盖			个			6


			13			开启式电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：1200×1600mm
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C30100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板			米			3.5


			14			地基处理			300mm厚3:7灰土换填			立方米			39.36


			15			室内静电地板拆除			1.静电地板			平方米			15


			16			室内静电地板恢复			1.静电地板			平方米			15


			17			通信室墙壁开孔			220mm厚砖砌墙壁			平方米			0.36


			18			混凝土过梁			300mm厚钢筋混凝土浇筑			立方米			0.648


			19			槽盒						米			97


			20			土方垃圾运输						立方米			148.15


			合计：















青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目工作量清单和图纸/附件1、9个站点工作量清单/7.招标工作量-湟源.xlsx

工作量


			湟源330kV变电站


			序号			名称			型号			单位			数量			单价			合价（含税）			报价需含9%税点


			1			室外地坪破坏			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm，砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			70.8


			2			室外地坪恢复			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm，砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			36


			3			道路破坏			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1：0.4-1：0.5（水泥：水）素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层（压光四遍），内掺防裂纤维			平方米			58.5


			4			道路恢复			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1：0.4-1：0.5（水泥：水）素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层（压光四遍），内掺防裂纤维			平方米			18


			5			室外土方开挖			1.土壤类别:综合
2.挖土平均厚度:4m以内			立方米			63.11


			6			室外土方回填			1.回填要求:夯填(碾压)
2.回填材质及来源:原土			立方米			39.49


			7			预埋钢管			D=100mm，镀锌钢管			米			54


			8			电缆沟			1.名称:钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸:600×600
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土 C20 100mm
4.底板混凝土强度等级:C30，厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级:C30，厚200mm
6.预制混凝土盖板
7.防腐涂料：沥青冷底子油两遍，厚度≥300μm			米			36


			9			电缆沟破坏			200mm厚钢筋混凝土电缆沟壁			平方米			2.16


			10			电缆沟恢复			混凝土砂浆填堵			立方米			1.08


			11			电缆井			1.名称:钢筋混凝土电缆检查井
2.断面尺寸:800mm，深1.0m
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土 C20 100mm
4.侧壁混凝土强度等级:C30，厚200mm
5.侧壁涂抹水泥砂浆			立方米			4.22


			11			开启式电缆沟			1.名称:钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸:1200×1600mm
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土 C30 100mm
4.底板混凝土强度等级:C30，厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级:C30，厚200mm
6.预制混凝土盖板			米			3.5


			11			地基处理			300mm厚3:7灰土换填			立方米			19.44


			11			室内静电地板拆除			1.静电地板			平方米			15.00


			11			室内静电地板恢复			1.静电地板			平方米			15.00


			11			槽盒						米			51.00


			11			土方垃圾运输						立方米			63.11


			合计：












青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目工作量清单和图纸/附件1、9个站点工作量清单/8.招标工作量-景阳.xlsx

工作量


			景阳330kV变电站


			序号			名称			型号			单位			数量			单价			合价（含税）			报价需含9%税点


			1			室外地坪破坏			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm,砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			452


			2			室外地坪恢复			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm,砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			226


			3			道路破坏			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1:0.4-1:0.5(水泥：水)素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层(压光四遍),内掺防裂纤维			平方米			88.5


			4			道路恢复			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1:0.4-1:0.5(水泥：水)素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层(压光四遍),内掺防裂纤维			平方米			88.5


			5			室外土方开挖			1.土壤类别：综合
2.挖土平均厚度：4m以内			立方米			401.25


			6			室外土方回填			1.回填要求：夯填(碾压)
2.回填材质及来源：原土			立方米			262.2


			7			预埋钢管			D=100mm,镀锌钢管			米			177


			8			电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：400×400
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板
7.防腐涂料：沥青冷底子油两遍，厚度≥300μm			米			226


			9			电缆沟破坏			200mm厚钢筋混凝土电缆沟壁			平方米			2.52


			10			电缆沟恢复			混凝土砂浆填堵			立方米			1.26


			11			电缆井			1.名称：钢筋混凝土电缆检查井
2.断面尺寸：800mm,深1.0m
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁涂抹水泥砂浆			立方米			7.04


			12			开启式电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：1200×1600mm
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C30100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板			米			3.5


			13			地基处理			300mm厚3:7灰土换填			立方米			108.48


			14			室内静电地板拆除			1.静电地板			平方米			15


			15			室内静电地板恢复			1.静电地板			平方米			15


			16			通信室墙壁开孔			220mm厚砖砌墙壁			平方米			0.36


			17			混凝土过梁			300mm厚钢筋混凝土楼板			立方米			0.648


			18			槽盒						米			241


			19			土方垃圾运输						立方米			401.25


			合计：












青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目工作量清单和图纸/附件1、9个站点工作量清单/9.招标工作量-康城.xlsx

工作量


			康城330kV变电站


			序号			名称			型号			单位			数量			单价			合价（含税）			报价需含9%税点


			1			室外地坪破坏			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm,砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			310


			2			室外地坪恢复			1.50mm厚透水砖，砖缝宽2mm,砂填充或干石灰砂灌缝
2.300mm厚1:5干硬性水泥砂浆
3.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.95
4.150mm厚透水级配碎石，压实度≥0.93
5.素土压实			平方米			155


			3			道路破坏			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1:0.4-1:0.5(水泥：水)素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层(压光四遍),内掺防裂纤维			平方米			22.5


			4			道路恢复			1.150mm厚C20混凝土垫层
2.1:0.4-1:0.5(水泥：水)素水泥浆结合层
3.180mm厚混凝土面层(压光四遍),内掺防裂纤维			平方米			22.5


			5			室外土方开挖			1.土壤类别：综合
2.挖土平均厚度：4m以内			平方米			263.55


			6			室外土方回填			1.回填要求：夯填(碾压)
2.回填材质及来源：原土			平方米			172.42


			7			预埋钢管			D=100mm,镀锌钢管			米			45


			8			电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：400×400
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板
7.防腐涂料：沥青冷底子油两遍，厚度≥300μm			米			155


			9			电缆沟破坏			200mm厚钢筋混凝土电缆沟壁			平方米			1.44


			10			电缆沟恢复			混凝土砂浆填堵			平方米			0.72


			11			电缆井			1.名称：钢筋混凝土电缆检查井
2.断面尺寸：800mm,深1.0m
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C20100mm
4.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁涂抹水泥砂浆			立方米			1.41


			12			开启式电缆沟			1.名称：钢筋混凝土沟道
2.断面尺寸：1200×1600mm
3.垫层材质、厚度：聚合物水泥混凝土C30100mm
4.底板混凝土强度等级： C30,厚200mm
5.侧壁混凝土强度等级： C30,厚200mm
6.预制混凝土盖板			米			3.5


			13			地基处理			300mm厚3:7灰土换填			立方米			74.4


			14			室内静电地板拆除			1.静电地板			平方米			15


			15			室内静电地板恢复			1.静电地板			平方米			15


			16			通信室墙壁开孔			220mm厚砖砌墙壁			平方米			0.36


			17			混凝土过梁			300mm厚钢筋混凝浇筑			立方米			0.648


			18			槽盒						米			170


			19			土方垃圾运输						立方米			263.55


			合计：












青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目工作量清单和图纸/附件2、青海西宁330kV大石门变电站等9个站点光缆路由隐患整治项目-施工图202505.pdf
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安装服务合同

甲方：江苏泽宇电力工程有限公司   


乙方：                        


鉴于本合同为甲方委托乙方就                      项目进行的专项安装服务，并支付相应的安装服务报酬。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，订立本合同。


1.项目概要 


1.1服务的内容：             。

1.2服务的方式：  安装服务    。

2.具体要求


2.1服务地点：                 。

2.2工期要求： 按照甲方及最终用户要求完成 。

2.3质量要求： 满足电力行业标准及本合同服务内容所涉及电网相关专业的安装规范和质量标准 。


2.4安全要求： 满足电网安全规范及要求 。


2.5进度目标：根据合同期限结合业主现场施工进度开展工作。具体内容详见技术协议

2.6乙方需对本协议服务范围内的工程质量向甲方负责，组织具有较高技术水平的人员投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度，乙方员工因违反甲方规章制度，甲方有权要求乙方更换人员，由乙方按规定处理；


2.7本项目结算依据最终用户的最终审定确认的工作量；


2.8乙方需严格按照设计图纸、验收规范、有关技术要求精心组织，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保工作安全；加强现场管理；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全质量、违章、现场脏乱等造成的损失及各种罚款；


2.9乙方需自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；


2.10乙方需负责所有开竣工资料编制以及结算材料送审，包含送审所产生的所有费用；


2.11乙方需提供仓库存放项目材料，并做好出入库记录登记。对甲方提供的设备、材料，乙方应派人清点后妥善保管并正确使用，因乙方原因发生设备及材料浪费、丢失及损坏，由乙方负责照价赔偿，并承担全部法律责任。现场使用剩下的设备、材料按甲方要求及时退还甲方公司仓库，费用由乙方承担；


2.12除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行与作业有关的所有义务及工作程序；


2.13 乙方需要承担所有项目人员（含工作负责人和工作票签发人）工资、差旅、社保、意外险、国网准入考试等相关费用；


2.14 乙方需要承担现场所需围栏、木工板盖板(开挖期间覆盖)、安全防护工器具的采购、租用、运输等费用；


2.15 乙方需要承担工作负责人及进站手续办理等工作量及与之相关发生的费用，现场实施人员需要具备相应国网准入资质。

3.工作条件及协作事项

3.1甲方提供的工作条件：


（1） 最终用户联系方式 ；


3.2甲方提供的安装资料：


（1） 设备配置清单                        。


3.3其他： 无                             。

4.组织与管理


4.1在本合同有效期内，乙方应派出专业安装人员为甲方提供安装服务。


4.2本合同双方分别指定项目负责人如下：


（1）甲方负责人： 董春晖 ，电话：15189381767；


（2）乙方负责人：        电话：              。


项目负责人的主要职责为：


（1）牵头组织本方安装服务工作；


（2）负责组织协调合同的签订、履行；


（3）负责跟踪或报告安装服务工作进展和成果；


（4）负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作，为安装服务工作提供便利条件。


4.3人员更换


4.3.1一方变更项目负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。


4.3.2乙方更换其项目负责人与其他安装服务人员，须征得甲方书面同意。


4.3.3甲方认为乙方工作人员不能胜任项目工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。上述被更换的人员无甲方另行批准不得重新参加本项目安装服务工作。


5.服务报酬及支付方式


5.1本合同项下的服务费用暂定为人民币        （大写）（￥      ）（含税），发票为 9%的增值税专用发票。该合同总价包括乙方提供服务发生的差旅费、食宿费及履行本合同项下其他所有义务所需的费用，除本合同约定的价格外，乙方不得向甲方要求支付其他费用。


5.2服务报酬由甲方 分期 （一次或分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：


（1）乙方负责实施的项目完成50%工作量后，开具符合合同约定的发票，甲方收到发票后支付30%合同款即人民币          元，大写      。


（2）乙方负责实施的项目施工完成（以最终用户验收通过为标准），开具符合合同约定的发票，甲方收到发票后支付40%合同款即人民币       元，大写        。


（3）项目最终用户与甲方完成竣工结算，且甲方收到最终用户的付款后，乙方开具符合合同约定的发票，甲方支付剩余尾款，付款额度为实际结算总价减去质保金后，再减去已支付的款项。

6.工作成果的验收


6.1乙方完成安装服务工作的验收形式： 经最终用户确认验收合格。


6.2安装服务工作成果的验收标准： 满足项目招标要求中的安装规范及电网相关专业的验收标准。


6.3安装服务工作成果的验收方法： 最终用户现场验收。


6.4验收的时间和地点： 按照最终用户要求 。


7.知识产权


7.1乙方提供的服务及所提交的工作成果文件和其他资料不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。


7.2甲方利用乙方提交的工作成果所完成的新的安装成果和知识产权，归 甲 方单独所有。


7.3乙方利用甲方提供的安装资料和工作条件所完成的新的安装成果和知识产权，归 甲 方单独所有。


8.保密义务


8.1一方及其工作人员应对安装服务合同签订、履行过程中了解到的涉及到另一方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：


8.1.1未经一方书面同意，另一方不得将上述保密信息披露给任何第三人；


8.1.2 不得将上述保密信息用于本合同以外的其他目的。


8.1.3 在安装服务项目通过验收后或按合同要求，及时将上述资料和信息返还对方或按对方要求作适当处理。


8.2 涉密人员范围


甲方涉密人员范围： 甲方不得将乙方提供的安装资料泄露第三方 。


乙方涉密人员范围： 乙方不得将甲方提供的安装资料及竣工资料泄露第三方  。


8.3上述保密义务在本合同终止后继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。


9.违约责任


9.1 乙方不履行本合同义务或履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失、支付违约金等违约责任。


9.2 乙方未按期完成安装服务工作的，每逾期1天，应向甲方支付相当于合同总价 2 %的违约金，逾期超过 30日的，甲方有权单方解除合同。


9.3 乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方催告后3天内仍未纠正的，甲方有权单方解除合同。由于整改纠正造成进度延期交付的视同逾期交付。


9.4乙方未按国家电网安全规范及要求工作，造成人身、设备、业务事故的，由乙方承担相应的法律责任及所有经济损失。


9.5乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向甲方支付合同总额30 %的违约金。


9.6合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付合同总额30 %的违约金。


9.7乙方因违约需要向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。违约金或赔偿损失低于甲方造成的损失，乙方应赔偿甲方差额部分。


9.8甲方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，乙方有权要求甲方承担继续履行、支付违约金等违约责任。


9.9甲方不提供工作条件或提供的工作条件不符合约定，影响工作进度和质量，承担由此造成的项目延期、费用增加的责任。


9.10甲方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并向乙方支付合同总额10 %的违约金。


9.11未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同的服务转包、分包给任何第三方的，甲方有权立即终止合同，乙方除返还甲方已支付的所有费用外，还应向甲方按合同总价的30%支付违约金。


9.12乙方保证提供服务工作未侵犯第三方合法权益。若出现侵权事件，乙方应承担全部侵权责任，并尽力用其他方式替换。因乙方侵权导致甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。


10.合同变更和解除


10.1双方经协商一致可变更或解除合同，并以书面形式确定。


10.2因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行的，守约方可以向违约方提出变更或解除合同的书面请求，另一方应当在10日内予以书面答复；逾期未予书面答复的，视为同意。


10.3法律规定的合同解除情形出现时，一方主张解除合同的，应当书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。


10.4本合同中约定可单方解除合同的，单方解除合同的条件成就时，享有解除权的一方可单方解除合同，但应书面通知对方。合同自通知到达对方时解除。


11.质保金和质保期


11.1质保期以原合同为准，质保金为结算总价的5%。质保期内乙方必须无偿承担该工程的所有维修工作，若最终用户未将工程款按约定支付给甲方，甲方对乙方的支付期限相应顺延，乙方不追究甲方延长期间的利息和违约金责任。质保期内质保金未因质量问题被扣除甲方将无息支付给乙方。乙方应提供税务部门认可的发票，开票时发生的一切税费均由乙方承担。


11.2质保期内出现质量问题且非甲方原因造成的，乙方未能按合同约定及时或者明示或者以行动表明将不履行质量保证义务的，应承担违约责任。甲方有权自行修复或者委托第三方修复，相应的费用甲方有权在质保金中直接扣除。质保金不足以弥补损失的，甲方有权 按实际损失向乙方索赔，损失无法确定的，则甲方有权按合同结算总价的20%要求乙方承担违约责任。

12.争议解决


11.1因合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第2种方式处理：


（1）仲裁：提交      仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。


（2）诉讼：向  甲方  所在地人民法院提起诉讼。


11.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。


13.其他


12.1本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。


12.2本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。


12.3合同附件是本合同不可分割的一部分。


    （以下无正文）


签  署  页

		甲方: 江苏泽宇电力工程有限公司


(盖章)

		乙方:  

(盖章)



		法定代表人(负责人) 或


授权代表(签字) :

		法定代表人(负责人) 或授权代表(签字) :



		签订日期:

		签订日期:



		地址: 南通市崇川区古港路168号

		地址: 





		联系人:

		联系人:  



		电话:

		电话:  



		开户银行:工行南通崇川支行

		开户银行: 



		账号: 1111 8221 1900 0997 718

		账号:  



		税号: 9132 0600 6954 55676M

		税号: 





附件一：


		         施工工作量清单
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		工作内容
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附件二：


安全协议


甲方（全称）： 江苏泽宇电力工程有限公司          （以下简称甲方）


             　　　　　　                  


乙方（全称）：                                    （以下简称乙方）


为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确发承包双方的安全责任，确保施工过程中人身、电网、设备安全，确保安全、文明、优质完成施工任务，根据国家《安全生产法》等有关法律、法规和国家电网公司、江苏省电力公司以及属地供电公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订本工程发承包合同的同时，经协商一致，签订本协议。


一、工程项目


工程名称：

工程地址： 

承包范围：同合同协议书

二、工程安全目标


1、不发生轻伤及以上人身事故；


2、不发生七级及以上电网事件；


3、不发生负同责及以上的交通事故；


4、不发生火灾事故；


5、不发生违反治安条例的事件；


6、不发生八级及以上信息系统事件；


7、不发生工程质量事件；


8、达到甲方提出的现场安全文明施工要求。


三、工程执行的主要法律、法规、安全规章制度，包括但不限于


1、《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号（2012）；


2、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国主席令第393号（2004）；


3、国家发改委《电力建设安全工作规程》（DL5009.2、DL5009.3）；


4、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》国务院令第599号（2011）；


5、《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号（2007）；


6、《建筑工程施工现场临时用电安全技术规范》中华人民共和国建设部公告第322号（JGJ46-2005）；


7、《建筑施工安全检查标准》中华人民共和国建设部（JGJ59-2011）；


8、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）；


9、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）；


10、《国家电网公司电力安全工作规程》（变电部分）（国家电网企管[2013]1650号）；


11、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》（国家电网基建（2014）187号文）；


12、《国家电网电力建设工程分包、劳务分包及临时用工管理规定（试行）》；


13、《国家电网公司安全生产工作规定》；


14、《国家电网公司安全生产监督规定》；


15、《国家电网公司安全事故调查规程》；


16、江苏省电力公司《变电一次设备作业现场围栏和标示牌设置规范（试行）》；


17、江苏省电力公司《变电二次设备作业现场安全措施设置规范（试行）》。

四、甲乙双方安全文明施工管理责任、权利和义务


1、甲乙双方必须共同贯彻执行国家、地方政府有关生产安全的方针、政策、法律法规和国家电网公司、省电力公司以及属地供电公司有关安全生产规程规范及标准制度，执行甲方有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。


2、甲乙双方应分别建立健全安全生产责任制和现场安全文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备，并分别负责现场安全监督和检查。

3、乙方在施工前应认真勘察施工现场，明确停电范围、带电部位、现场安全措施、现场作业条件环境和其它注意事项，组织开展危险源、点辨识和分析，落实防范措施，并按甲方有关规定确定本工程是否需要编制施工“三措”。若需编制“三措”时，须经甲方审核合格后实施。双方应根据工程项目内容、特点，进行安全技术交底。


4、乙方必须严格按施工“三措”各项要求组织施工，甲方应对乙方实施情况进行监督。

5、安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织，由乙方实施。


6、乙方对各类安全防护设施(如:遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等)不得擅自拆除、变更。如确需拆除、变更的，必须经施工负责人和甲方指派的安全管理人员协商，并经供电公司设备运维主人许可，同时采取可靠的安全措施后方能拆除、变更，并及时恢复和重新设置。任何一方人员擅自拆除、变更安全防护设施所造成的后果，均由实施方负责。


7、施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，迅速报告甲方，同时按照国务院、地方政府及上级电网公司有关事故报告规定，在规定的时间内报告上级主管部门。事故报告应及时、准确、完整，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。甲、乙双方应按照有关规定做好事故的调查、分析、处理工作，并吸取事故教训，做到“四不放过”。


8、乙方有责任做好电力设施保护工作。乙方在施工中，应注意高压架空线、地下管线、光缆的保护，保持足够的安全距离。如遇有情况（如近电作业、搭设防护架等），应及时向甲方和有关部门申请或联系，采取保护措施后施工，严禁冒险作业。甲方鼓励乙方在施工现场对电力设施保护做好宣传工作，对乙方在现场制止和防范电力设施遭受破坏中作出贡献的，甲方将给与加分奖励。


9、因违反本协议造成的安全事故或环境影响等事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

五、甲方安全文明施工管理责任、权利和义务


1、甲方对乙方的安全资质、现场管理人员及作业人员的安全资格、社保和人身意外保险购买情况进行核查，对资质、资格等不符合规定的，甲方有权要求乙方更换人员或停工整改。


2、甲方监督乙方按照合同约定建立健全现场安全保证体系和安全监督体系，对工程中的安全健康与环境工作进行监督、管理。


3、甲方督促乙方对作业人员进行安全教育和安全交底，对乙方安全教育和安全交底情况进行检查，必要时可进行抽考。

4、甲方定期或者不定期对工程组织安全检查，纠正违章行为，提出整改意见，对乙方安全管理工作进行监督考核。对乙方整改不力的，可视严重程度责令其停工整顿。


5、甲方应当就工程施工环境、施工条件、施工现场及毗邻区域存在的危险点，要求乙方制定对本工程的安全文明施工管理要求及施工安全技术措施。


6、甲方负责按合同约定追究未能认真执行工程合同中有关安全文明施工条款的单位责任，对造成不良后果的，终止合同执行。


7、遇可能对其他施工单位或人员造成安全危害的，乙方应要求其他单位人员临时拆离或停止作业。

六、乙方安全文明施工管理责任、权利和义务


1、乙方是本工程项目具体实施的单位，负责对工程安全工作的具体管理和监督。乙方是本工程项目现场安全的责任主体，在工程实施过程中要坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻执行国家有关安全生产的指令、政策、法规，对工程实施过程中的安全性负责，并确保安全目标实现。


2、乙方应按电力安全生产规程规定定期组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试，并将考试合格人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报甲方备案。特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。


3、乙方所有的进场作业人员必须经过定期体检并合格，同时还必须购买人身意外保险，并报甲方备案；现场乙方所有作业人员必须着装统一。


4、乙方租赁吊车等施工机械时，应签订租赁合同和安全协议，明确双方安全责任。进场前，乙方应检查特种设备是否完好、正常，做好记录。乙方对租赁的吊车等施工机械实行“机械安全使用合格证”、“操作人员资格证”、“租赁安全协议”的“两证一协议”管理，并就人员、机械、材料等按规定向监理报审。确保特种作业人员持证上岗，杜绝施工机械带病、超负荷运行。乙方对租赁的吊车等施工机械负安全责任。


5、乙方应服从甲方、监理、供电公司和地方政府安全监督部门对安全文明施工的监督管理，乙方必须严格遵守和执行甲方及甲方上级公司在安全生产、治安保卫方面的有关规定，并负责经常性的内部安全检查，同时接受甲方的监督、检查、指导和考核。对于查出的安全隐患和违章，乙方必须限期整改。


    6、乙方应落实以项目经理为安全第一责任人的各级安全生产责任制，贯彻“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，建立、健全项目安全管理保证体系、监督体系，制定符合工程实际情况、具有可操作性的安全管理的各项制度，并确保其有效运转，并采取措施确保安全管理体系的有效运行。


7、乙方应设立具有相应资格的专（兼）职安全员，负责整个施工过程的安全文明施工管理以及与甲方、监理、供电公司的沟通、协调和安全文件的传递。


8、乙方应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。


9、乙方应为作业人员配备合格的、规范的、足够的劳动保护用品，并督促、教育作业人员按照规定正确佩戴和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动保护用品进行检验试验和更新，确保合格有效。


10、乙方作业人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现安全隐患应立即停止作业，并经落实整改后方准继续作业。开工前应对所有作业人员进行安全交底，遇有不清楚时可询问甲方。一经开工，即表示乙方已确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态，并对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。


11、乙方严格执行工作票、安全施工作业票等制度和措施。


12、乙方必须严格执行电力系统动火规定，正确使用动火工作票。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。


13、乙方应按实际情况和季节特点制定包括防人身、防电网、防设备事故和防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨安全措施、管理办法和应急预案，落实相应的安全设施。


14、乙方应建立和执行施工临时用电安全管理制度；编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线、接地符合规范。


15、乙方施工组织设计、施工技术方案和措施、作业指导书等必须有切实可行的安全文明施工保证措施，并严格履行报审程序。


16、乙方配备合格的施工机械、工器具、仪器仪表，并接受监理单位的审核，保证投入本工程现场施工机械、工器具、仪器仪表处于有效完好状态。


17、按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。


18、乙方严禁将工程转包和分包。乙方严禁使用挂靠队伍参与本工程施工。


19、乙方应确定一名系统管理员负责监控设备的日常管理和维护保养，确保系统的正常运行。


20、乙方要做好建筑物、管线、室内物品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则需进行清理恢复至原样，因成品保护不力造成的损失由乙方承担。


21、进行摄像机安装时，乙方需做好摄像机的防尘、防腐工作。


22、监控设备在安装、维护过程中，乙方要做到布线时坚持强弱电分开原则，把电力电缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。


23、乙方特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业考试后持证上岗，并按规定定期年审，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。


24、乙方不得将手机、系统外U盘等通信设备接入公司系统内网，如造成违规外联，甲方将按上级公司规定对乙方考核。


25、乙方对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度的指令有权拒绝执行，对甲方强行指定购置不符合国家标准的安全设施和防护用品的行为有权拒绝，在预见有重大危险发生时，有权紧急逃避，对甲方、监理安全管理中存在的问题有权提出并建议其改进。


26、凡因乙方违章而引起的被令停工，甲乙双方各种损失由乙方承担。


27、由于乙方责任造成事故而未实现工程安全目标和发生严重违章的，甲方将按照《国家电网公司安全事故调查规程》、《供电公司外包单位违章记分与考核办法》、《供电公司输电线路责任性外力破坏事故管理考核办法》等规章制度进行处罚。


    七、安全文明施工保证金及其考核标准


1、为更好落实安全生产责任，确保本安全协议条款的认真执行，确保人身、电网、设备的安全，甲方从工程款中预留一定数额的资金作为安全文明施工保证金（以下简称安全保证金）。安全保证金执行标准为合同价格10 %（人民币低于1万元时取1万元）。

2、发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照安全保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。


3、安全保证金扣罚标准：


A、事故


（1）发生人身死亡事故除了承担事故造成的损失（包括赔偿）外，再扣除保证金100％；发生重伤事故，除了承担事故造成的损失（包括赔偿）外，每人次扣除责任单位保证金50％；发生轻伤事故，除了承担事故造成的损失（包括赔偿）外，每人次扣除责任单位保证金20%。


（2）发生七级及以上电网事件、八级及以上设备事件、火灾事故，除承担事故造成的损失外，再扣除保证金100％。

（3）发生八级电网事件，除承担事故造成的损失外，每起扣除30-50%安全保证金。


（4）发生建筑、大型脚手架（包括 110kV 及以上跨越架）、倒杆（包括抱杆）、倒塔、其他结构垮(坍)塌事故，除承担事故造成的损失外，每起扣除30-100%安全保证金。


（5）造成地下管线、变电站接地网、通讯线路破坏，每起扣除10-50%安全保证金。


（6）发生八级及以上信息系统事件，每起扣除20-50%安全保证金。


（7）发生违规外联事件，每起扣除10000元。


B、违章（电网公司督察考核标准）


（1）发生电网公司督察发现的安全违章按《供电公司安全生产反违章工作管理规定》处罚：

     违章处罚的执行标准：乙方须严格执行供电公司作出的违章处罚决定，同时甲方将根据违章情节追加处罚，其中严重违章每起处以1000-3000元罚款，一般违章每起处以500-1000元罚款。


发生严重违章，乙方应立即停工整顿，暂停工作负责人资质，积极处理违章，不得造成甲方公司损失，同时公司生产副总到甲方公司说清楚。若乙方因违章或其他问题，导致甲方进入负面清单，甲方有权单方面解除合同并要求乙方赔偿各项损失。


（1）未按规定组织作业人员定期体检并合格，每人次扣除300元。

（2）未按照国家规定为作业人员办理人身意外保险，每人次扣除 300元。


（3）使用不符合资质要求的劳务分包单位，责令停止作业、终止合同，并扣除2000元；劳务分包未经甲方同意，扣除1000-2000元；使用不符合资格要求的人员，每人次扣除500元。


（4）未按规定配备具备相应的任职资格的专职安全员，每人次扣除500-1000元。

（5）未签订分包安全协议提前开工，责令停工并扣除1000-2000元。


（6）对施工现场管理不善，发生违反治安条例事件，每次扣除5000元。


（7）不配合安全检查（包括建设单位、总承包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），每起扣除 1000 元；对存在问题不落实整改，每起扣除2000元；重复发生上述同类问题，加倍扣除。


（8）现场文明施工和夜间施工对周边造成环境影响而被投诉，每起扣除1000元；被新闻媒体曝光，经查实，每次扣除保证金5000元。

（9）未为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品，每起扣除500元；作业人员未正确佩带和使用，每人次扣除 200-500 元；使用不合格的安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品，每人次扣除 200-500 元；使用未经检测或超过检测周期的安全工器具，每起扣除300-1000元；使用不合格的安全工器具，每起扣除500-2000元。

（10）收到违章整改通知单后，无正当理由不按期整改，每项扣除2000元，无书面回复闭环管理意见，每次扣除保证金1000元。

（11）现场发生违章或事故后，未及时报告甲方及相关方，每起扣除1000-5000元。隐瞒事故，每次扣除保证金1万元。


八、工作负责人及工作班成员工作职责及要求


A、负责人工作职责及要求

（1）正确安全地组织工作。


（2）负责检查工作票所列安全措施是否正确完备， 是否符合现场实 际条件，必要时予以补充。


（3）工作前对工作班成员进行危险点告知， 交待安全措施和技术措 施，并确认每一个工作班成员都已知晓。


（4）严格执行工作票所列安全措施。


（5）督促、监护工作班成员遵守本规程， 正确使用劳动防护用品和 执行现场安全措施。


（6）工作班成员精神状态是否良好，变动是否合适。


（7）没有项目经验的工作负责人，不允许持票作业。


B、工作班成员工作职责及要求


（1）熟悉工作内容、工作流程， 掌握安全措施， 明确工作中的危险点，并履行确认手续。


（2）严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律， 对自己在工作中的行为负责， 互相关心工作安全， 并监督本规程的执行和现场安全 措施的实施。


（3）正确使用安全工器具和劳动防护用品。

九、甲方现场检查工作负责人及工作班成员违章行为考核清单


（甲方不定期安排质量专员检查施工现场，有发现违章行为，按以下清单在应付款项种对乙方进行扣款）

安全问题：

		

		一类问题

		处罚措施



		1

		无票工作（工作票、操作票、施工作业票等）。

		扣500元/次



		2

		高处作业无防坠落措施，高处作业不系安全带。

		扣500元/人次



		3

		现场安全措施未完成或未工作许可，工作班就开始工作。

		扣500元/次



		4

		安全距离不符合规定。安全距离小于规定的不停电设备，未装设临时遮拦及标示牌；装设的临时遮拦与带电部分的距离小于规定。

		扣500元/处



		5

		工作负责人（监护人）不在工作现场，现场工作无人监护。

		扣200元/次



		

		二类问题

		处罚措施



		1

		现场使用的安全工器具、仪表不合格。

		扣200元/次



		2

		作业人员单独移开或越过遮栏进行工作；必须移开遮拦时，监护人不在场。

		扣200元/次



		3

		作业开工前未召开开工会、未履行安全交底确认手续，未确认每一个工作班成员都已知晓。

		扣200元/次



		4

		作业点高空抛物。

		扣200元/次



		5

		使用中的梯子，梯子整体不坚实、无防滑措施。

		扣200元/处



		6

		作业人员擅自移动或拆除遮拦（围栏）、标示牌。

		扣200元/次



		7

		井坑孔洞或沟（槽），未覆盖板。

		扣200元/处



		8

		酒后或身体不适人员在岗工作。

		扣200元/人次



		9

		未根据规定在相邻运行设备拉红布幔。

		扣200元/处



		10

		未根据工作要求持证上岗的。

		扣200元/人次



		

		三类问题

		处罚措施



		1

		作业现场的生产条件和安全设施等不符合标准、规范。

		扣100元/次



		2

		现场工作人员劳动防护用品不合格、不齐备。

		扣100元/人次



		3

		进入作业现场未正确佩戴安全帽。

		扣100元/人次



		4

		现场作业人员未穿全棉长棉工作服、绝缘鞋。

		扣100元/人次



		5

		进出机房和变电站，变电站大门未随时关闭或设备室门窗关闭不严密。

		扣100元/次



		6

		无工作负责人或专责监护人带领，工作班成员进入工作地点。

		扣100元/次



		7

		工作班成员未签字确认安全交底或代签名。

		扣100元/次



		8

		工作班成员未正确使用施工机具、安全工器具、仪表和劳动防护用品。

		扣100元/次



		9

		未在围栏出入口设有“从此进出！”的标示牌。未在工作地点设置“在此工作！”的标示牌。

		扣100元/处



		10

		开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时未使用专用工具。

		扣100元/次



		11

		电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖开启后，未设置标准路栏围起，无人看守。

		扣100元/处



		12

		施工接电不正确或电动工具未做到“一机一闸一保护”。

		扣100元/次



		13

		安全带低挂高用。

		扣100元/人次



		14

		高处作业未使用工具袋。

		扣100元/人次



		15

		高处作业，工具及材料未用绳索拴牢、上下传递。

		扣100元/人次



		16

		使用单梯工作时，梯与地面的斜角过小或过大（应为60°）；距梯顶1米处无限高标志。

		扣100元/处



		17

		工作票空白栏目未填写“无”。

		扣100元/次



		18

		变电站（生产厂房）工作场所的井、坑、孔、洞或沟道，盖板不坚固，盖板与地面不齐平。

		扣100元/处



		19

		未按作业指导书进行作业。

		扣100元/次



		20

		《开工、收工会议记录》缺失或未填写、填写不完整、错误

		扣100元/次





质量问题：

		序号

		一类问题

		处罚措施



		1

		设备及材料的收发货签单、出入库记录缺失或出现差错。

		扣200元/次



		2

		机柜未进行固定或者松动。

		扣200元/处



		3

		设备电源接线错误或者松动。

		扣200元/处



		4

		未按规定戴防静电手环插拔板卡等。

		扣200元/次



		

		二类问题

		处罚措施



		1

		现场材料摆放凌乱。

		扣100元/处



		2

		电缆沟/走线槽/机柜线缆未绑扎。

		扣100元/处



		3

		工程结束未打标签。

		扣100元/处



		4

		设备未按要求取电，双路电源取自同一直流电源屏。

		扣100元/处



		5

		机柜未进行封堵。

		扣100元/处



		6

		未按设计方案，使用了错误规格线缆。

		扣100元/处



		

		三类问题

		处罚措施



		1

		施工现场凌乱，工器具随意摆放。

		扣50元/处



		2

		屏柜单独或成列安装时其垂直度、水平偏差以及屏柜面偏差和屏柜间接缝偏差不符合《泽宇施工工艺规范》。

		扣50元/处



		3

		机柜和设备未进行接地或接地线松动。

		扣50元/处



		4

		收货清单中有设备告警线但现场未连接。

		扣50元/处



		5

		2M、网线等业务线缆制作工艺差，或接线错误，存在不通现象。

		扣50元/处



		6

		电缆沟/走线槽/机柜线缆存在跨线和飞线。

		扣50元/处



		7

		扎线凌乱，扎带未剪平整。

		扣50元/处



		8

		隐蔽工程未拍照记录。

		扣50元/次



		9

		过程资料（设备合格证、装箱单未收集）缺失。

		扣50元/次



		10

		现场标签错误或不符合规范。

		扣50元/处



		11

		未按工艺标准封堵。

		扣50元/处



		12

		水泥基础表面粗糙不平整，或晃动，或角度偏差超过标准。

		扣50元/处



		13

		立杆及设备固定不牢导致晃动，或者倾斜。

		扣50元/处



		14

		线管布放不整齐，接头松动，拐弯处压制不规整。

		扣50元/处



		15

		现场和机柜内垃圾未清理，现场遗落工器具。

		扣50元/处



		16

		设备安装未按说明书要求安装。

		扣50元/处





九、需要补充协议的内容（注：其他未尽事宜可填写在此处）

十、附则


1、 乙方对甲方、供电公司签发的《安全（质量）督查单》处罚事由和数额有异议的，有权向有关单位和部门进行申辩。


2、工程竣工后，由甲方在竣工结算时汇总累计在工程过程中被扣除的金额。


3、发生人身、电网、设备（包括电力设施破坏）等事故后，当本工程的安全文明施工保证金扣完后依然不足时，可另外追加罚款。


4、安全文明以及环保事故发生后，甲乙双方除执行本合同规定外，还应按照国家、上级电网公司有关的事故调查处理有关规定接受相应的处理。


5、本协议立协的各项规定适用于立协双方，如遇有同国家、上级电网公司和地方政府的有关规定不一致时，按照国家、上级电网公司和地方政府的有关规定执行。


6、协议有效期按照合同工期执行。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充安全协议。

7、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

8、甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成安全事故，由违约方承担一切经济损失。


9、本协议经立协双方、鉴证方签字盖章后有效，作为合同正本的附件，与合同正本具有同等法律效力，本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。


甲方：                                 乙方：


单位名称                (盖章)         单位名称              (盖章)


法定代表人或                           法定代表人或


  授权委托人              (签字)         授权委托人            (签字)


  签字日期    年     月     日          签字日期       年    月    日
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[bookmark: _Toc27433]VPN软件安装

[image: 1730708181593]解压安装VPN软件，根据图一设置相应的参数，用图二中的的账号（密码：123456）登录连接VPN。

图一：VPN账号设置

[image: ]

图二：VPN账号

[bookmark: _Toc29814]扫码注册账号

VPN登录成功后，打开浏览器访问http://10.30.60.31:8003/网址，扫码注册账号，等待准入，准入成功后即可登录

准入问题联系人电话：王工15950810802

系统登录问题联系人电话：13862957605

[image: ]

投标

VPN成功连接后即可登录电子采购平台。用户登录系统后在首页“招标中事项”和“询价中物料”查看招标信息如“图一”，打开对应招标事项详情界面点击“点击报价按钮”如“图二”，填写对应的单位信息、投标总价等信息，上传投标文件详见“图三”。

提交投标后如需修改需重新打开该界面点击“报价修改按钮”详见图四。

图一[image: ]

图二[image: ]

图三[image: ]

图四

[image: ]

VPN安装包链接：

https://www.hillstonenet.com.cn/support-and-training/hillstone-secure-connect/#windows
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