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设  计  说  明 

一、设计依据：

1.1 国家标准

(1)《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

(2)《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013

(3)《低压配电设计规范》GB 50054-2011

(4)《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011

(5)《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

(6)《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

(7)《3-110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008

(8)《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

1.2 行业标准：

(1)《配电网可研设计文件内容深度规定》DL/T 5569-2020

(2)《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729-2016

(3)《城市居住区供配电设施建设规范》DL/T 5700-2014

(4)《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2016

(5)《城市电力电缆线路可研设计文件内容深度规定》DL/T 5514-2016

(6)《中低压配电网改造技术导则》DL/T 599-2016

1.3 中国南方电网有限责任公司充电设施标准设计案例及典型造价  2024年6月版

1.4《中国南方电网公司10kV及以下业扩受电工程技术导则》  2018版；

1.5《中国南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计图集》2018版；

1.6《中国南方电网有限责任公司充电设施标准设计案例及典型造价》

二、设计范围：

2.1 本项目位于 。

三、工程说明：

新建说明：

1、新建720kW充电堆2台(含超充4台，双枪6台)，充电堆基础2座，充电堆接地2套。

   新建充电终端基础12座，接地12套。

   新建40kW充电桩1台，基础1座，接地1套。

   新建120kW充电桩1台，基础1座，接地1套。

   新建V2G充电桩2台，基础2座，接地2套。

   新建储能柜1台，基础1座，接地1套。

   新建储能并网箱1台，急停箱1台（壁挂式），基础1座、接地2套。

   光伏并网箱1台、接地1套、基础1座。

   新建580Wp光伏组件159块，100kW逆变器1台。

   新建ZR-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35mm²电缆20米，新建4×70+1×35电缆终端头2套。

   新建ZR-YJV22-0.6/1kV-4×50mm²电缆15米，新建4×50电缆终端头2套。

   新建ZR-YJV22-0.6/1kV-4×150+1×70mm²电缆132米

   新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×150+1×70mm²电缆77米、新建4×150+1×70电缆终端头32套。

   新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×95+1×50mm²电缆356米、新建4×95+1×50电缆终端头18套。

   新建ZR-YJV22-0.6/1kV-4×120+1×70mm²电缆40米、新建4×120+1×70电缆终端头2套。

   新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×35+1×16mm²电缆26米、新建4×35+1×16电缆终端头2套。

   新建ZR-YJV-0.6/1kV-5×16mm²电缆24米、新建5×16电缆终端头4套。

2、新建580mm浮面电缆沟80米、新建1层1列行人埋管26米、新建1层3列行人埋管10米。

3、安健环：充电堆安健环2套，充电桩安健环12套，储能柜安健环1套。

配套说明：

1、新建监控系统5套，新建照明系统“详见材料表”、3L水基型灭火器10组(含灭火器箱)、

新建停车限位器26套、新建车位画线26套、新建车位安健环喷漆26套、充电站灯箱1座。
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一、0.4kV部分材料

1 充电堆 720kW充电堆 座 2

2

3

4

5

6

7

充电堆接地 组 2

充电终端接地 组 12

0.4kV低压电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4×95mm²＋1×50mm²，五芯 米 356

低压电缆附件 1kV热缩终端头（含铜端子），4×120mm2＋1×70mm2 套 2

低压电缆附件 1kV热缩终端头（含铜端子），4×150mm2＋1×70mm2 套 32

低压电缆附件 1kV热缩终端头（含铜端子），4×95mm2＋1×50mm2 套 18

0.4kV低压电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV-4×120mm²＋1×70mm²，五芯 米 40

0.4kV低压电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4×150mm²＋1×70mm²，五芯 米 77

操作电源线路

CAN/485通信线路

充电堆安健环

二、土建部分材料

充电堆基础

充电终端基础

米 280

米 280

RVV-500V 2×4

RVSP-500V 2×1.0

含主机+2台液冷终端+4台双枪终端标志牌 套 2

座 2

低压电缆沟 米 80

720kW充电堆基础

单枪液冷充电终端基础

充电终端基础 双枪快充终端基础

座 4

座 8

宽580mm

三、配套设施部分材料

水基型灭火器

监控系统

套 10

台 5

充电站灯箱 座 1

（每套为含2瓶3L手提式水基型灭火器，含灭火器箱）

（高清枪型形摄像头，带监控箱）

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

1

2

3

五、照明系统材料

1

2

3

4

60灯珠灯带 卷 33

18

8

19

21

20

序号 设备材料名称 型号规格 单位 数量 备注

9

22

23

配电箱基础 座 1

7

1层1列行人埋管 米 26

1层3列行人埋管 米 10

土地平整硬化 平方米 500混凝土路面（C30厚60cm）

灯箱基础 座 1

10

11

12

13

0.4kV低压电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4×35mm²＋1×16mm²，五芯 米 26

低压电缆附件 1kV热缩终端头（含铜端子），4×35mm2＋1×16mm2 套 2

4

5

6

停车限位器 套 26

车位画线 个 26

钢管型

14

操作电源线路 米 280RVV-500V 2×1

充电桩 40kW 台 1

充电桩 15kW（V2G） 台 2

充电桩 120kW（欧标） 台 1

充电桩接地 组 4

0.4kV户外配电箱 台 1

0.4kV户外配电箱接地 组 1

配电箱安健环 套 1

0.4kV低压电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5×16mm²，五芯 米 24

低压电缆附件 1kV热缩终端头（含铜端子），4×35mm2＋1×16mm2 套 4

24

26

25

充电桩基础 40kW充电桩基础 座 1

充电桩基础 座 215kW充电桩基础

充电桩基础 120kW充电桩基础（欧标） 座 1

HDPEφ100×8

HDPEφ160×8

车位安健环喷漆 个 26

5米/1卷

2.5m×5m

2.5m×5m

BVV-2.5mm2 米 165

四、储能部分材料

1 储能柜 215kWh 台 1

2 储能柜安健环 套 1

3

4

5

6

7

防逆流装置 套 1

急停箱 台 1

低压电缆 ZC-KVV-2*1.5mm² 米 20

低压电缆附件 1kV热缩终端头（含铜端子），4×95mm2＋1×50mm2 套 2

0.4kV低压电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV-4×95mm²＋1×50mm²，五芯 米 20

0.4kV低压电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV-2×2.5mm² 米 15

8

9

10

11

12

13

14

15

RS485网线 米 55

储能并网箱 台 1

储能并网箱接地 组 1

储能柜接地 组 1

低压电缆附件 1kV热缩终端头（含铜端子），2×2.5mm2 套 2

储能柜基础 座 1

储能并网箱基础 座 1

序号 设备材料名称 型号规格 单位 数量 备注

序号 设备材料名称 型号规格 单位 数量 备注

16 储能并网箱安健环 套 1

土地回填 立方米 385

0.4kV低压电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV-4×150mm²＋1×70mm²，五芯 米 132

15

16

17

55m×7m×1m
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一、光伏部分材料

1 逆变器 100kW 台 1

2 光伏组件 块 159

3

4

5

6

7

低压电缆附件 1kV热缩终端头（含铜端子），4×70mm2＋1×35mm2 套 2

0.4kV低压电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV-4×70mm²＋1×35mm²，五芯 米 20

0.4kV低压电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV-4×50mm² 米 158

9

10

11

12

13

14

15

光伏并网箱接地 组 1

低压电缆附件 1kV热缩终端头（含铜端子），4×50mm2 套 2

序号 设备材料名称 型号规格 单位 数量 备注

580Wp单晶硅

光伏并网箱 台 1

光伏并网箱基础 座 1

光伏并网箱安健环 套 1

公母插头 组 40MC4型

直流电缆 米 330PV1-F 1×4mm²

乙供

乙供

乙供

乙供

乙供

乙供

乙供

乙供

乙供

乙供

乙供

乙供
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储能并网箱

M1

M2

N1

N2

M3

M4

M5

M6

N3

N4

N5

N6

1500

1000

储能箱

720kW充电堆D1

720kW充电堆D2

JT
X

储能急停箱（壁挂式）

1层1列行人埋管26米

1层3列行人埋管10米

580mm浮面电缆沟56米

580mm浮面电缆沟12米

Y1

V1

V2

H1

监控#3

监控#2

监控#1

监控#4

监控#5

DX

充电站灯箱

580mm浮面电缆沟12米

超充

超充

超充

超充

快充

快充

快充

快充

快充

快充

快充

快充
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箱变低压柜-储能并网箱新建ZR-YJV22-0.6/1kV-4×95+1×50mm²电缆10米

储能并网箱-储能柜新建ZR-YJV22-0.6/1kV-4×95+1×50mm²电缆10米

低压柜-储能柜新建RS485网线55米

低压柜-储能急停箱新建ZR-YJV22-0.6/1kV-2×2.5mm²电缆15米

储能急停箱-储能柜新建ZC-KVV-2*1.5mm²导线20米

箱变低压柜-充电堆D1新建4*(ZR-YJV22-0.6/1kV-4×150+1×70mm²)电缆15米(共60米)

充电堆D1-充电终端M1新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×150mm²+1×70mm²电缆23米

充电堆D1-充电终端M2新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×150mm²+1×70mm²电缆21米

充电堆D1-充电终端M3新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×95mm²+1×50mm²电缆21米

充电堆D1-超充终端M4新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×95mm²+1×50mm²电缆27米

充电堆D1-超充终端M5新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×95mm²+1×50mm²电缆33米

充电堆D1-超充终端M6新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×95mm²+1×50mm²电缆39米

箱变低压柜-充电堆D2新建4*(ZR-YJV22-0.6/1kV-4×150+1×70mm²)电缆18米(共72米)

充电堆D2-充电终端N1新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×150mm²+1×70mm²电缆18米

充电堆D2-充电终端N2新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×150mm²+1×70mm²电缆15米

充电堆D2-充电终端N3新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×95mm²+1×50mm²电缆49米

充电堆D2-超充终端N4新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×95mm²+1×50mm²电缆54米

充电堆D2-超充终端N5新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×95mm²+1×50mm²电缆59米

充电堆D2-超充终端N6新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×95mm²+1×50mm²电缆64米

箱变-配电箱XL1新建ZR-YJV22-0.6/1kV-4×120mm²+1×70mm²电缆40米

配电箱XL1-15kW充电桩V1新建ZR-YJV-0.6/1kV-5×16mm²电缆10米

配电箱XL1-15kW充电桩V2新建ZR-YJV-0.6/1kV-5×16mm²电缆14米

配电箱XL1-40kW充电桩H1新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×35mm²+1×16mm²电缆16米

配电箱XL1-120kW充电桩Y1新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×95mm²+1×50mm²电缆10米

新建说明：

1、新建720kW充电堆2台(含超充4台，双枪6台)，充电堆基础2座，充电堆接地2套。

   新建充电终端基础12座，接地12套。

   新建40kW充电桩1台，基础1座，接地1套。

   新建120kW充电桩1台，基础1座，接地1套。

   新建V2G充电桩2台，基础2座，接地2套。

   新建储能柜1台，基础1座，接地1套。

   新建储能并网箱1台，急停箱1台（壁挂式），基础1座、接地2套。

   新建4×150+1×70电缆终端头32套、新建4×95+1×50电缆终端头18套、新建4×120+1×70电缆终端头2套、新建

4×35+1×16电缆终端头2套、新建5×16电缆终端头4套。

2、新建580mm浮面电缆沟80米、新建1层1列行人埋管26米、新建1层3列行人埋管10米。

3、安健环：充电堆安健环2套，充电桩安健环12套，储能柜安健环1套。

配套说明：

1、新建监控系统5套，新建照明系统“详见材料表”、3L水基型灭火器10组(含灭火器箱)、

新建停车限位器26套、新建车位画线26套、新建车位安健环喷漆26套、充电站灯箱1座。
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并网箱-箱变低压柜新建ZR-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35mm²电缆20米

并网箱-100kW逆变器新建ZR-YJV22-0.6/1kV-4×50mm²电缆15米

新建说明：

1、光伏并网箱1台、接地1套、基础1座。

   新建580Wp光伏组件159块，100kW逆变器1台。

2、新建ZR-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35mm²电缆20米，新建4×70+1×35电缆终端头2套。

   新建ZR-YJV-0.6/1kV-4×50mm²电缆15米，新建4×50电缆终端头2套。
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